



15

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKMIL)**  
 JALAN HARAPAN BARU BLOK A NO.1 KOMPLEKS SKPD  
 ☎ 0421 35890011, 35890022 fax 3590000 KODE POS 91611

**BERITA ACARA KLARIFIKASI ADMINISTRASI, KUALIFIKASI,**  
**TEKNIS DAN HARGA**

Nomor : 027/ /Pokmil-I/V/2022  
 Tanggal : 18 Mei 2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan Belas Bulan Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilakukan **Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga** untuk Paket Pengadaan:

Kode Tender : 4454404  
 Nama Paket : **Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bapangi Kec. Panca Lautang**  
 Pagu Anggaran : Rp. 1.555.210.000,00  
 Nilai Total HPS : Rp. 1.539.500.000,00  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus TA 2022  
 SKPD/OPD : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Bersama dengan ini :

N a m a : **ARDI**  
 Jabatan :

Dengan hasil sebagai berikut (terlampir) :

- *Klariikasi Teknis : Sesuai*
- *Tabel Negoansi Harga : Terlampir*

Demikian Berita Acara dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKMIL)

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. <b>PARMAWATI LAEBE</b> | 1. .... |
| 2. <b>YUNUS DARMAWAN</b>  | 2. .... |
| 3. <b>HERNIDAH JAM</b>    | 3. .... |

Calon Penyedia  
**CV. ARMIN**  
  
**ARDI**  
**PESERO**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HPS			CV. ARMIN			NEGOIASI HARGA			
				HARGA SATUAN (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL SETELAH PAJAK (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL SEBELUM PAJAK (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL SEBELUM PAJAK (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL SEBELUM PAJAK (Rp)	PAJAK (%)
<b>A. PEKERJAAN UMUM</b>													
1	Mobilisasi & Demobilisasi	LS	1.00	1,600,000	11.00	1,776,000.00	2,578,300.00	11.00	2,861,913.00	161.14	1,600,000	11.00	1,776,000.00
2	Papan Proyek	LS	1.00	500,000	11.00	555,000.00	200,000.00	11.00	222,000.00	40.00	200,000.00	11.00	222,000.00
<b>B. PEKERJAAN SALURAN RUAS 1</b>													
4	1. Galian Tanah Biasa (Manual)	M3	212.85	85,528	11.00	20,207,178.89	18,204,666.73	11.00	20,207,180.07	100.00	18,204,666.73	11.00	20,207,180.07
5	2. Timbunan Tanah Kembali	M3	112.95	15,192	11.00	1,904,626.72	857,939.96	11.00	952,313.36	50.00	857,939.96	11.00	952,313.36
6	3. Puingan Batu 1 4	M3	1,040.42	887,177	11.00	1,024,570,413.13	909,358,906.45	11.00	1,009,388,386.16	98.52	909,358,906.45	11.00	1,009,388,386.16
7	4. Plesteran 1 3	M2	2,653.00	83,268	11.00	245,209,980.76	221,384,386.93	11.00	245,736,669.49	100.21	221,384,386.93	11.00	245,736,669.49
<b>C. PEKERJAAN SALURAN RUAS 2</b>													
10	1. Galian Tanah Biasa (Manual)	M3	18.63	85,528	11.00	1,768,662.17	1,593,389.43	11.00	1,768,662.27	100.00	1,593,389.43	11.00	1,768,662.27
11	2. Timbunan Tanah Kembali	M3	18.00	15,192	11.00	303,526.17	136,723.50	11.00	151,763.09	50.00	136,723.50	11.00	151,763.09
12	3. Pasangan Batu 1 4	M3	168.00	815,099	11.00	151,999,593.45	134,728,020.00	11.00	149,548,102.20	98.39	134,728,020.00	11.00	149,548,102.20
13	4. Plesteran 1 3	M2	480.00	83,268	11.00	44,365,168.02	40,054,468.80	11.00	44,460,460.37	100.21	40,054,468.80	11.00	44,460,460.37
<b>D. PEKERJAAN BANGUNAN BOX</b>													
15	1. Galian Tanah Biasa (Manual)	M3	3.55	85,528	11.00	337,023.66	303,624.93	11.00	337,023.68	100.00	303,624.93	11.00	337,023.68
16	2. Timbunan Tanah Kembali	M3	0.89	15,192	11.00	15,007.68	6,760.22	11.00	7,503.84	50.00	6,760.22	11.00	7,503.84
17	3. Pasangan Batu 1 4	M3	17.05	815,099	11.00	15,426,149.22	13,673,290.13	11.00	15,177,352.04	98.39	13,673,290.13	11.00	15,177,352.04
18	4. Plesteran 1 3	M2	32.70	83,268	11.00	3,022,377.07	2,728,710.69	11.00	3,028,868.86	100.21	2,728,710.69	11.00	3,028,868.86
19	5. Beton K-225	M3	0.11	1,052,453	11.00	128,504.51	113,406.81	11.00	125,881.56	97.96	113,406.81	11.00	125,881.56
20	6. Penulangan	KG	27.36	16,090	11.00	488,646.27	438,831.69	11.00	487,103.18	99.68	438,831.69	11.00	487,103.18
21	7. Bekisting	M2	1.62	90,965	11.00	163,573.26	144,419.76	11.00	160,305.93	98.00	144,419.76	11.00	160,305.93
<b>E. PEKERJAAN DUCHER</b>													
23	1. Galian Tanah Biasa (Manual)	M3	3.50	85,528	11.00	332,276.84	299,348.53	11.00	332,276.86	100.00	299,348.53	11.00	332,276.86
24	2. Timbunan Tanah Kembali	M3	1.22	15,192	11.00	20,572.33	9,266.82	11.00	10,286.16	50.00	9,266.82	11.00	10,286.16
25	3. Pasangan Batu 1 4	M3	11.25	815,099	11.00	10,178,544.20	9,832,844.14	11.00	10,914,456.99	107.23	9,832,844.14	11.00	10,914,456.99
26	4. Plesteran 1 3	M2	28.34	83,268	11.00	2,619,393.37	2,364,882.60	11.00	2,625,019.68	100.21	2,364,882.60	11.00	2,625,019.68
27	5. Beton K-225	M3	1.10	1,052,453	11.00	1,285,045.14	1,134,068.13	11.00	1,258,815.63	97.96	1,134,068.13	11.00	1,258,815.63
28	6. Penulangan	KG	160.96	16,090	11.00	2,874,726.03	2,581,664.80	11.00	2,865,647.93	99.68	2,581,664.80	11.00	2,865,647.93
29	7. Bekisting	M2	3.78	90,965	11.00	381,670.95	336,979.44	11.00	374,047.18	98.00	336,979.44	11.00	374,047.18
30	<b>E. BIAYA SMK3</b>												
31	<b>1. Biaya Penyelenggaraan SMK3</b>	LS	1.00	8,630,000	11.00	9,579,300.00	10,695,000.00	11.00	11,871,450.00	123.93	10,695,000.00	11.00	11,871,450.00
						<b>Jumlah</b>	<b>1,539,512,959.85</b>		<b>1,524,873,489.53</b>				<b>1,523,787,576.53</b>
						<b>Pembulatan</b>	<b>1,539,512,000.00</b>		<b>1,524,873,000.00</b>				<b>1,523,787,000.00</b>

Kelompok Kerja Pemilihan I Penyedia

Nama : DARMAWATI LAEBE

Tanda Tangan : 

Nama : YUNUS BAHAMUAN

Tanda Tangan : 

Nama : HERNIYATI STAN

Tanda Tangan : 

