

SUMMARY REPORT

Informasi Non-Tender

Kode Tender	4088404		
Nama Tender	Pembangunan Jalan Tani Lompo Lasabo Kel. Lancirang, Kec. Pitu Riawa - Kelompok Tani Masagene II (DAU)		
K/LP/D	Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang		
Satuan Kerja	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan		
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2021	APBD	Rp. 97.000.000,00
Nilai Pagu	Rp. 97.000.000,00		
Nilai HPS	Rp. 97.000.000,00		
Jenis Kontrak	Lumpsum		
Kualifikasi Usaha	Kecil		
Lokasi Pekerjaan	Kelurahan Lancirang - Sidenreng Rappang (Kab.)		
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan 42111 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi /layanan SBU yang dibutuhkan] 5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja [hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Bersiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar]		

6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2020 (tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan)

7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam; keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak palit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)

Tanggal Pembuatan 25 Agustus 2021 09:31 Oleh IBRAHIM, SP Tanggal Persetujuan

Tanggal

Disetujui oleh

25 Agustus 2021 20:34

MARWATI S, S.TP, M.AP

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	25 Agustus 2021 23:00	31 Agustus 2021 07:59
Perubahan Oleh MARWATI S, S.TP, M.AP	25 Agustus 2021 23:00	31 Agustus 2021 07:59
Alasan	terlambat melakukan evaluasi penawaran karena melaksanakan tugas yang lainnya	
Perubahan Oleh MARWATI S, S.TP, M.AP	25 Agustus 2021 23:00	31 Agustus 2021 07:59

	Alasan	Terlambat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi karena melaksanakan tugas lainnya	
Pembukaan Dokumen Penawaran		31 Agustus 2021 08:00	31 Agustus 2021 11:59
Perubahan Oleh MARWATI S. S. TP, M.AP		31 Agustus 2021 08:00	31 Agustus 2021 11:59
	Alasan	terlambat melakukan evaluasi penawaran karena melaksanakan tugas yang lainnya	
Perubahan Oleh MARWATI S. S. TP, M.AP		31 Agustus 2021 08:00	31 Agustus 2021 11:59
	Alasan	Terlambat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi karena melaksanakan tugas lainnya	
Evaluasi Penawaran		31 Agustus 2021 13:00	1 September 2021 12:00
Perubahan Oleh MARWATI S. S. TP, M.AP		31 Agustus 2021 13:00	31 Agustus 2021 23:59
	Alasan	terlambat melakukan evaluasi penawaran karena melaksanakan tugas yang lainnya	
Perubahan Oleh MARWATI S. S. TP, M.AP		31 Agustus 2021 13:00	1 September 2021 12:00
	Alasan	Terlambat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi karena melaksanakan tugas lainnya	
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi		1 September 2021 13:00	1 September 2021 20:00
Perubahan Oleh MARWATI S. S. TP, M.AP		1 September 2021 08:00	1 September 2021 16:30
	Alasan	terlambat melakukan evaluasi penawaran karena melaksanakan tugas yang lainnya	
Perubahan Oleh MARWATI S. S. TP, M.AP		1 September 2021 13:00	1 September 2021 16:30
	Alasan	Terlambat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi karena melaksanakan tugas lainnya	
Penandatanganan Kontrak		2 September 2021 08:00	16 September 2021 16:30
Perubahan Oleh MARWATI S. S. TP, M.AP		2 September 2021 08:00	16 September 2021 16:30

Alasan: tertambat melakukan evaluasi penawaran karena melaksanakan tugas yang lainnya

Perubahan Oleh: MARWATI S, S
TP, MAP 2 September 2021 08:00 16 September 2021 16:30

Alasan: Tertambat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi karena melaksanakan tugas lainnya

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Audituser
DOK PEMILIHAN.pdf	25 Agustus 2021 20:33	MARWATI.PP

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. RAHMAT UTAMA	1 Data Isian Kualifikasi 2021.pdf	26 Agustus 2021 12:17	b0354061568c2e95ead5167a594fc203
CV. RAHMAT UTAMA	PERSONIL.pdf	26 Agustus 2021 12:18	8691bb810cfc0170020220861ae170bb
CV. RAHMAT UTAMA	rik lasabo.pdf	26 Agustus 2021 12:24	966b91e4bca419a26669f7098f0e511
CV. RAHMAT UTAMA	PENAWARAN LASABO-merged.pdf	26 Agustus 2021 12:25	8107485037a74ab718bb9cdc58dfe2e0
CV. RAHMAT UTAMA	analisa harga.pdf	26 Agustus 2021 12:26	1e4786bae39ddf47d922cd0a9cd98d47

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. RAHMAT UTAMA	Lulus	-

Evaluasi Administrasi				
Peserta		Lulus	Uraian	
CV. RAHMAT UTAMA		Lulus	-	
Evaluasi Teknis				
Peserta		Lulus	Uraian	
CV. RAHMAT UTAMA		Lulus	-	
Evaluasi Harga/Biaya				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. RAHMAT UTAMA	Rp. 96.898.549,79	Rp. 96.898.549,79	Lulus	-

Hasil Negosiasi	
Peserta	Harga Negosiasi
CV. RAHMAT UTAMA	Rp. 96.898.000,00

Peserta	
Nama Peserta	Tanggal Daftar
CV. RAHMAT UTAMA	26 Agustus 2021 12:01

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang

CV. RAHMAT UTAMA

1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ

Dokumen

Tanggal Kirim

Status

Pesawat Pengadaan

Nama

NIP

MARWATI S; S.TP, M.AP

195804012002122005