



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
Jalan Harapan Baru Blok B No. 14 Kompleks SKPD Kab. Sidenreng Rappang

**BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA**

Nomor : 51/PP-DTPHPKP/IX/2020  
Tanggal : 18 September 2020

a Paket : Pembangunan Embung Wil. II (Klp Tani Malloci II Desa Buae, Klp Tani Patommo, Klp Tani Alakkang dan Klp Tani Labempa Kel. Arawa) Kec. Watang Pulu

HPS : Rp. 199,920,000.22

in Angg. : 2020

hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, saya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang bersama Calon Penyedia Barang/Jasa pada paket tersebut di atas, telah mengadakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga dan hasil sebagai berikut :

CALON PENYEDIA	HARGA PENAWARAN (Rp)	HASIL KOREKSI ARITMATIK (Rp)	KLARIFIKASI TEKNIS	HASIL NEGOSIASI HARGA (Rp)
CV. HIDAYAH AKBAR UTAMA	199,898,000.22	199,898,000.22	Terlampir	199,898,000.00


an Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terlampir.  
ikian Berita Acara dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Penyedia

  
**CV. HIDAYAH AKBAR UTAMA**  
**ZUL AKBAR ILHAM**

Direktur

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa



**SILVANA, S.Pi**

NIP. 19731124 200502 2 003

# LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA

: SI/PT-D/THPKP/IX/2020

: 18 September 2020

Nomor  
Tanggal

Nama Paket : Pembangunan Embung Wil. II (Klp Tani Malloci II Desa Buac, Klp Tani Patommo, Klp Tani Alakkang dan Klp Tani Labempa Kel. Arawa) Kec. Watang Fulu

Nilai HPS : Rp 199,920,000.22

## A. Klarifikasi Teknis


NO.	ASPEK TEKNIS	HASIL KLARIFIKASI		KETERANGAN
1	Personel Manajerial	sesuai		
2	Daftar Peralatan Utama	sesuai		

## B. Negosiasi Harga/Biaya

NO	URAIAN/NAMA BARANG	HARGA PENAWARAN					HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)					HASIL NEGOSIASI HARGA/BIAYA				
		Vol	Sat.	HARGA SATUAN (Rp)	Pajak (%)	JUMLAH HARGA (Rp)	Vol	Sat.	HARGA SATUAN (Rp)	Pajak (%)	JUMLAH HARGA (Rp)	Vol	Sat.	HARGA SATUAN (Rp)	Pajak (%)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	Embung Klp Tani Malloci II															
I.	Pekerjaan Persiapan															
1	Papan Proyek	1.00	Ls	270,000.00	10.00	297,000.00	1.00	Ls	275,000.00	10.00	302,500.00	1.00	Ls	270,000.00	10.00	297,000.00
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1.00	Ls	150,000.00	10.00	165,000.00	1.00	Ls	150,000.00	10.00	165,000.00	1.00	Ls	150,000.00	10.00	165,000.00
	JUMLAH I					462,000.00					467,500.00					462,000.00
II.	Pekerjaan Embung															
1	Galian Tanah dengan Alat Berat (Excavator)	1,384.56	M3	28,563.79	10.00	43,503,109.19	1,384.56	M3	28,563.79	10.00	43,503,109.19	1,384.56	M3	28,563.79	10.00	43,503,109.19
2	Pemb. Tanggul & Perapihan Hasil Galian	337.00	M3	16,210.08	10.00	6,009,076.66	337.00	M3	16,210.08	10.00	6,009,076.66	337.00	M3	16,210.08	10.00	6,009,076.66
	JUMLAH II					49,512,185.85					49,512,185.85					49,512,185.85
	JUMLAH A					49,974,185.85					49,979,685.85					49,974,185.85
B	Embung Klp Tani Patommo															
I.	Pekerjaan Persiapan															
1	Papan Proyek	1.00	Ls	270,000.00	10.00	297,000.00	1.00	Ls	275,000.00	10.00	302,500.00	1.00	Ls	270,000.00	10.00	297,000.00
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1.00	Ls	150,000.00	10.00	165,000.00	1.00	Ls	150,000.00	10.00	165,000.00	1.00	Ls	150,000.00	10.00	165,000.00
	JUMLAH I					462,000.00					467,500.00					462,000.00
II.	Pekerjaan Embung															
1	Galian Tanah dengan Alat Berat (Excavator)	1,384.65	M3	28,563.79	10.00	43,505,937.01	1,384.65	M3	28,563.79	10.00	43,505,937.01	1,384.65	M3	28,563.79	10.00	43,505,937.01
2	Pemb. Tanggul & Perapihan Hasil Galian	337.00	M3	16,210.08	10.00	6,009,076.66	337.00	M3	16,210.08	10.00	6,009,076.66	337.00	M3	16,210.08	10.00	6,009,076.66
	JUMLAH II					49,515,013.66					49,515,013.66					49,515,013.66
C	Embung Klp Tani Alakkang					49,977,013.66					49,982,513.66					49,977,013.66
I.	Pekerjaan Persiapan															

NO	URAIAN/NAMA BARANG	HARGA PENAWARAN					HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HP5)					HASIL NEGOSIASI HARGA/BIAYA				
		Vol.	Sat.	HARGA SATUAN (Rp)	Pajak (%)	JUMLAH HARGA (Rp)	Vol.	Sat.	HARGA SATUAN (Rp)	Pajak (%)	JUMLAH HARGA (Rp)	Vol.	Sat.	HARGA SATUAN (Rp)	Pajak (%)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Papan Proyek	1.00	Ls	270,000.00	10.00	297,000.00	1.00	Ls	275,000.00	10.00	302,500.00	1.00	Ls	270,000.00	10.00	297,000.00
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1.00	Ls	150,000.00	10.00	165,000.00	1.00	Ls	150,000.00	10.00	165,000.00	1.00	Ls	150,000.00	10.00	165,000.00
	JUMLAH I					462,000.00					467,500.00					462,000.00
II.	Pekerjaan Embung															
1	Galian Tanah dengan Alat Berat (Excavator)	1,384.65	M3	28,563.79	10.00	43,505,937.01	1,384.65	M3	28,563.79	10.00	43,505,937.01	1,384.65	M3	28,563.79	10.00	43,505,937.01
2	Pemb. Tanggul & Perapuhan Hasil Galian	337.00	M3	16,210.08	10.00	6,009,076.66	337.00	M3	16,210.08	10.00	6,009,076.66	337.00	M3	16,210.08	10.00	6,009,076.66
	JUMLAH II					49,515,013.66					49,515,013.66					49,515,013.66
	JUMLAH C					49,977,013.66					49,982,513.66					49,977,013.66
D	Embung Klip Tani Labempa															
I.	Pekerjaan Persiapan															
1	Papan Proyek	1.00	Ls	270,000.00	10.00	297,000.00	1.00	Ls	275,000.00	10.00	302,500.00	1.00	Ls	270,000.00	10.00	297,000.00
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1.00	Ls	150,000.00	10.00	165,000.00	1.00	Ls	150,000.00	10.00	165,000.00	1.00	Ls	150,000.00	10.00	165,000.00
	JUMLAH I					462,000.00					467,500.00					462,000.00
II.	Pekerjaan Embung															
1	Galian Tanah dengan Alat Berat (Excavator)	1,384.42	M3	28,563.79	10.00	43,498,710.37	1,384.42	M3	28,563.79	10.00	43,498,710.37	1,384.42	M3	28,563.79	10.00	43,498,710.37
2	Pemb. Tanggul & Perapuhan Hasil Galian	337.00	M3	16,210.08	10.00	6,009,076.66	337.00	M3	16,210.08	10.00	6,009,076.66	337.00	M3	16,210.08	10.00	6,009,076.66
	JUMLAH II					49,507,787.02					49,507,787.02					49,507,787.02
	JUMLAH D					49,969,787.02					49,975,287.02					49,969,787.02
	Jumlah Total					199,920,000.22					199,920,000.22					199,920,000.22
	Pembulatan					199,998,000.22					199,920,000.22					199,998,000.22
	Terbilang	Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Koma Dua Ratus Dua Puluh Rupiah.					Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Koma Dua Ratus Dua Puluh Rupiah.					Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah.				


  
**CV. HIDAYAH KIRANA BANGKALAM**
  
 Direktur

Penerimaan Pengadaan Barang/Jasa
   

  
**SILVANA, S.Pi**
  
 NIP. 19731124 200302 2 003