



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN  
Jalan Harapan Baru Blok D No. 14 Komplek SRTD Kab. Sidenreng Rappang

**BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA**

Nomor : 11.E/IT-DITHIPK/IX/2021  
Tanggal : 01 September 2021

Paket : Pembangunan Jalan Tani Lempu Lasabo Ecl. Lancirang Kec. Pitu Riawa-Kelompok Tani Masagenae II (DAU)

Estimasi : Rp. 97.000.000,00

Tahun Anggaran : 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, saya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang bersama dengan Calon Penyedia Barang/Jasa pada paket tersebut di atas, telah mengadakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga dengan sebagai berikut:

CALON PENYEDIA	HARGA PENAWARAN (Rp)	HASIL KOREKSI ARITMATIK (Rp)	KLARIFIKASI TEKNIS	HASIL NEGOSIASI HARGA (Rp)
CV. RAHMAT UTAMA	96.898.549,79	96.898.549,79	Terlampir	96.898.000,00

Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terlampir.  
Berita Acara dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Penyedia

CHERI HAMRUDIN  
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

MAFWATI SIT. M. AF  
NIP. 19680401 200212 2 005

**LAMPIRAN BETA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA**  
 Nomor : 111/P/PP-07/PTHEK/IX/2021  
 Tanggal : 01 September 2021

Nama Paket : Pembangunan Jalan Tani Lempu Lasabo Kel. Lanciring Kec. Pitu Riawa-Kelompok Tani Masengae II (DAU)  
 Nilai HPS : Rp. 97.000.000,00

**A. Klarifikasi Teknis**

NO.	ASPEK TEKNIS	HASIL KLARIFIKASI	KETERANGAN
1.	Personel Manajerial	sesuai	
2.	Daftar Peralatan Utama	sesuai	


**B. Negosiasi Harga/Biaya**

NO	LOKASI/NAMA BARANG	HARGA PENAWARAN					HARGA PERKERJAAN SENDIRI (HPS)					HASIL NEGOSIASI HARGA/Biaya				
		Vol.	Set.	HARGA SATUAN (Rp)	Pajak (%)	JUMLAH HARGA (Rp)	Vol.	Set.	HARGA SATUAN (Rp)	Pajak (%)	JUMLAH HARGA (Rp)	Vol.	Set.	HARGA SATUAN (Rp)	Pajak (%)	JUMLAH HARGA (Rp)
	Divisi 1. Umum															
1.	Mobilisasi	1,00	1a	432.000,00	10,00	475.200,00	1,00	1a	525.000,00	10,00	577.500,00	1,00	1a	432.000,00	10,00	475.200,00
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah															
1.	Timbunan Pihuan	662,85	M3	132.243,48	10,00	96.423.549,79	662,85	M3	132.243,48	10,00	96.423.549,79	662,85	M3	132.243,48	10,00	96.423.549,79
	<b>JUMLAH</b>					96.898.549,79					97.000.849,79					96.898.549,79
	<b>Jumlah Total</b>					96.898.549,79					97.000.849,79					96.898.549,79
	<b>Pembulatan</b>					96.898.549,79					97.000.000,00					99.898.000,00
	<b>Terbilang</b>	Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Sembilan Ratus					Sembilan Puluh Tujuh Juta Ratus					Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Ratus				

Calon Penyedia

  
**CHIKRI HABSYIDIN**  
 Direktur  
**CV. RAHMAT**

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

  
**MARWATI, STP, MAF**  
 NIP. 19680401 200212 2 005